
市政工程招标控制价编制说明

工程名称：东峤赤岐小学幼儿园附属工程
	工程概况

1.建设地点：莆田市。
2.工程专业：市政工程。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：无。 
2）道路工程：

道路长度：无，道路修建宽度：无，车道数：无；车行道路面类型：无。

3）桥梁工程：

①无桥，最大跨径无米，总长：无米。

4）涵洞工程：

①无涵洞，是否顶进箱涵：无。
5）排水工程：

管道材质：HDPE双壁波纹管(8kN/m2)；
施工方法：无。

6）隧道工程：

单线隧道长度无m，隧道净空面积无m2，净宽：无m。
7)给水工程：

管道材质：DN100衬塑钢管；
施工方法：无。
8）路灯工程：

路灯类型：无。
9)其他工程：

无。
编制范围

按照壹方工程管理（福建）有限公司设计的东峤赤岐小学幼儿园附属工程图纸，具体如下：

1.不含三通一平。
2.拆除路面工程、路面混凝土浇筑工程、管道铺设工程、电缆铺设工程、衬塑钢管、镀锌钢管铺设、监控设备安装等。
编制依据

1.图纸：壹方工程管理（福建）有限公司设计的东峤赤岐小学幼儿园附属工程图纸及有关设计文件。
2.招标文件：无编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：无。

3.地质勘察报告：无。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）及现行补充或调整文件；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件；《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）及现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：按莆建管[2023]19号文计取。

（2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）闽建筑[2022]1号文。
（3）材料设备价格：参考福建省建设工程工料机信息网发布的莆田2025年2月份材料综合信息价、定额基期价格、市场询价。 

8.其他：无。

取费标准

1.专业类别：市政工程。 

2.总承包服务费费率：无。 

3.税率：按9%。

施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：土方外运运距按3km、运输方式由投标人自行考虑。

2.石方工程：石方外运运距按3km、运输方式由投标人自行考虑。

3.脚手架：无。

4.混凝土模板及支架：/。
5.围堰：无。

6.便道及便桥：无。

7.洞内临时设施：无。

8.大型机械设备进出场及安拆费：/；大型机械设备基础、轨道：无；大型机械设备检测：无。
9.施工排水降水：无。

10.处理、监测、监控：无 。

11.材料二次搬运：无。

12.行人、行车干扰：无。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：无。

14.爆破安全措施：无。

15.试验爆破措施：无。

16.爆破现场警戒与实验措施：无。

17.水上支架平台：无。

18.施工围挡：无 。

19.工程排污费：无。

20.其他：无。

材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

3.经市场询价的材料设备：
              。

七、本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

其他需要的说明

本项目混凝土按商品混凝土计取。
土石方外弃运距按3km计取。
新建HTPE双壁波纹管DN300拆除水泥混凝土路面厚度按18cm计取、拆除水稳层厚度按15cm计取。管道施工完成后按土方回填恢复至原路面标高。
校门口排水设施水泥路面拆除后按土方回填恢复至原路面标高。
现场拆除混凝土道路割缝缝深按6cm计取。
闸阀DN300数量按3个计取，低压成套控制柜数量按3台计取，信号报警装置按1套计取。
考虑固定式夹芯压型钢板围挡可以现场循环利用，数量按20m长度计取,总结算量少于20m时按实结算，总结算量大于20m按20m结算。

招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

                                       。
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