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使用说明

1．《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件试行范本》(2017年版)(以下简称《施工招标文件试行范本》)适用于我市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

2．《施工招标文件试行范本》分为《简单低价法施工招标文件试行范本》、《合理低价法施工招标文件试行范本》、《综合评分法施工招标文件试行范本》、《随机抽取法施工招标试行范本》四种招标文件范本，分别适用于采用简单低价中标法、合理低价中标法、综合评分法、随机抽取法四种评标办法的招标项目。招标人在编制招标文件时，应依据《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于将建筑施工企业信用综合评价纳入市政基础设施工程施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2016]6号） 、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知》(莆政综〔2020〕47号)和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定，选择适合的房屋建筑施工招标文件范本。

3．《简单低价法施工招标文件范本》、《合理低价法施工招标文件范本》和《综合评分法施工招标文件范本》各由《专用本》和《通用本》两部分内容组成，《专用本》和《通用本》互相配套使用。《专用本》和《通用本》不一致的，以《专用本》为准。《通用本》的内容一般情况下必须全部执行，如有特殊情况招标人需要修改补充的，应在《专用本》中列出。《专用本》由招标人按照范本的格式和内容要求编制。

4．《施工招标文件范本》中以空格带下划线标识的内容，由招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时填入具体内容。

5．采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。
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第一章  投标邀请书
招标条件

本招标项目秀屿区市场监督管理局东庄所办公楼、机关食堂零星改造修缮项目已由/批准建设，项目业主为莆田市秀屿区市场监督管理局，建设资金来自上级拨款，招标人为 莆田市秀屿区市场监督管理局，委托的招标代理单位为福建金点子工程咨询有限公司。现决定邀请邀请   福建省绿业园林建设有限公司、莆田市艺景园林工程有限公司、福建省龙跃建设工程有限公司  3家投标人进行招标。

2、项目概况和招标范围

2.1建设地点：莆田市秀屿区；

2.2工程建设规模：约10万元；

2.3招标范围和内容：以施工图纸为准(不列入招标范围的详见工程预算编制说明)   ；

2.4工期要求：总工期： 30 个日历天；其中各关键节点的工期要求为：   /  ；

2.5工程质量要求：  合格  ；

3、投标人资格要求及审查办法

 1）本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上（不分主、增项差别）和《施工企业安全生产许可证》；

2）投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级建筑工程（专业）注册建造师（含临时建造师）执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证。

3）本招标项目不接受联合体投标；

4）非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；

5)投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息完整；

6）投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

7）本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4、招标文件的获取

4.1招标人自 2025 年 11月  4  日起在莆田市秀屿区人民政府网上发布投标邀请书，招标文件，投标人可登录莆田市秀屿区人民政府网上自行下载招标文件。
5.评标办法

       本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。

6.投标保证金的递交

本招标项目的投标保证金为1700元（大写：壹仟柒佰元整），投标人应在开标前以现金方式缴纳。未在开标前足额缴纳投标保证金的投标人，招标人拒绝接收(已接收的将予以退回)其投标文件。未中标的投标保证金开标会当场退还；中标人的投标保证金在施工合同签订后退还。
7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)： 2025年  11 月  14  日 11  时00分，提交地点为：莆田市秀屿区市场监督管理局会议室
7.2逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.联系方式

招标人：莆田市秀屿区市场监督管理局；

地址：莆田市秀屿区，

电话：  潘先生   ；

联系人： 18965889395  
招标代理机构： 福建金点子工程咨询有限公司 ；

地址：莆田市 ，邮编： 351100  

电话：  15659907353  ；

联系人：    小朱    。
第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1 项目名称：秀屿区市场监督管理局东庄所办公楼、机关食堂零星改造修缮项目
1.2 建设地点：莆田市秀屿区
1.3 建设规模： 约10万元  
1.4 招标范围：以施工图纸为准(不列入招标范围的详见工程预算编制说明)
1.5 资金来源：上级拨款 
2.招标项目的工期和质量标准

2.1本招标项目的工期为30日历天。中标人如不能在招标工期内完成工程的，每逾期一天，应按每日 1000 元向招标人缴纳逾期竣工违约金；提前完成，每提前一天，招标人按每日  / 元奖励中标人。

2.2招标项目质量标准:按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格 标准。若质量验收评定不能达到  合格 ，所造成的一切损失由中标人承担。

3.投标人的资格及资质要求

3.1投标人必须具备独立的法人资格，并具备有效的企业营业执照。具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上(不分主、增项差别)资质和有效的《施工企业安全生产许可证》的企业。
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级建筑工程 (专业)注册建造师执业资格；
3.3 本招标项目不接受联合体投标；

3.4非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；

3.5投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息完整；

3.6投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力，具体要求详见招标文件；

3.7本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查；

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。
(二)招标文件

8.招标文件的组成内容
本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、工程预算价、图纸、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

投标人可在招标公告规定的时间和地点在莆田市秀屿区人民政府网上自行下载。

10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在 2025年 11 月  6 日17：00时前向招标人提出疑问。
11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

11.3经招标人核实确认，工程预算价中单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公布。
11.4招标人将在 2025年 11 月  7 日17：00时前，在莆田市秀屿区人民政府网上发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.工程预算价和工程发包价

12.1工程预算价

本招标项目的工程预算价为 99932元(人民币)。

12.2工程发包价

本招标项目的工程发包价为：89938元(人民币)。

本招标项目的工程预算价下浮率为 10%。

13.工程预算价的编制

13.1审后预算编制说明
	一、工程概况

1.建设地点：莆田市秀屿区。
2.工程专业：单独发包的装饰工程（含安装）、室外总体。
3.合同工期：无；工程质量等级：合格工程。

4.招标范围：土建装修及水电安装工程、室外附属配套工程等；单独发包的专业工程：无。
5.工程特征：

建筑面积：无。
层数：无，檐口高度：无。
结构质式：无。
基础类型：无。
装饰情况：按业主确认单施工完整。
混凝土情况：采用预拌非泵送商品混凝土。

二、编制范围

按照建设单位提供的《秀屿区市场监督管理局东庄所办公楼、机关食堂零星改造修缮项目业主确认函》，专业范围包括单独发包的装饰工程（含安装）、室外总体等。具体如下：

不含三通一平。

三、编制依据

1.图纸：建设单位提供的《秀屿区市场监督管理局东庄所办公楼、机关食堂零星改造修缮项目业主确认函》、《关于“秀屿区市场监督管理局东庄所办公楼、机关食堂零星改造修缮项目”预算情况说明》等有关文件。
2.招标文件：无 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。
3.地质勘察报告：无。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则等及现行补充或调整文件。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。
6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知莆建管[2023]19号。
（2）施工机械台班单价：参照《福建省2019年第三季度机械台班》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知（闽建筑【2022】年1号文）。
（3）材料设备价格：参考建设工程造价主管部门发布的《福建工程造价信息》中莆田市2025年7月（下半月）综合信息价、《福建省建设工程定额相关材料综合价格（2024年）》闽建价【2024】9号文等。

8、其他：无。
四、取费标准

1.专业类别：单独发包的装饰工程（含安装）、室外总体。
2.总承包服务费费率：无。
3.税率：9%。
五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：土方考虑人机配合施工，土方外弃运距按3km，弃置点由中标人自理。
2.桩基工程：无。
3.混凝土模板及支架：无。
4.脚手架：无。
5.施工排水、降水：无。
6.垂直运输：无。
7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。
8.基坑支护工程拆除：无。
9.材料二次搬运：二层及以上垃圾、材料搬运考虑二次搬运。
10.其他：无。
六、材料设备品牌及甲供材料
本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

无
无
无
无
无
甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）
备注

无
无
无
无
无
3.经市场询价的材料设备：
无。
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

01B001

洗脸盆组合柜

无
套

无
无
01B002
干湿分离洗澡间

无
套

无
无
01B003

地砖拆除卫生清理

无
项

无
无
01B004

瓷砖面洞口修补

无
项
无
无
01B005

门洞抹灰修补

无
项

无
无
01B006

食堂装修前、后桌椅物品搬运整理及清洁

无
项

无
无
01B007

厨房：传菜口铝合金提拉窗

无
项

无
无
01B008

厨房：铝合金刚网

无
个

无
无
03B001
不锈钢洗菜池

无
套

无
无
03B002

600*600LED平板灯
无
盏
无
无
03B003

紫外线灭蝇灯

无
盏
无
无
03B004

安装电源插座

无
套
无
无
03B005

厨房：配电箱盖及部份插座更换

无
项
无
无
03B006

厨房：商用抽油烟机清洗

无
项
无
无
03B007
厨房：电器设备及卫生深度清洗消毒

无
项

无
无
03B008

厨房：304不锈钢污水沉淀池600*400*200mm

无
座

无
无
03B009

厨房：污水沉淀池原水泥面大型机械切割

无
项

无
无
03B010

厨房：φ110排污管

无
m

无
无
03B011

厨房：原水沟清理及安装

无
项

无
无
03B012

厨房：操作台、洗菜池位移及热水器装移机布放下水管和电源线路

无
项

无
无
八、其他需要的说明

本项目工程量及做法根据建设单位提供的《秀屿区市场监督管理局东庄所办公楼、机关食堂零星改造修缮项目业主确认函》及、《关于“秀屿区市场监督管理局东庄所办公楼、机关食堂零星改造修缮项目”预算情况说明》计取。
混凝土采用预拌非泵送商品混凝土。
秀屿区市场监督管理局东庄所办公楼：

经建设单位确认，本项目厨房洗菜池需拆除并重做不锈钢洗菜池，洗菜池规格按1.65m长*0.58m宽*0.88m高计取。
经建设单位确认，本项目需新安装17mΦ110管，Φ110管90°弯头管件一个，Φ110管135°弯头管件一个，管道材质按PVC计取。
经建设单位确认，本项目一层需拆除5樘1.76m*2.05m木窗并重做铝合金窗，玻璃品种规格为平板玻璃δ6其中固定窗高0.56m，推拉窗高1.2m。
经建设单位确认，本项目一层休息平台处卫生间需要打孔Φ110并安装排气樘、拆除更换蹲盆上方止水阀一个。
经建设单位确认，本项目一层休息平台处卫生间墙面需拆除内墙涂料并修复共17.193㎡，做法按乳胶漆2遍+腻子两遍计取
经建设单位确认，本项目一层休息平台处需拆除1樘2.05*0.95m木窗并重做铝合金窗，玻璃品种规格为平板玻璃δ6其中固定窗高0.6m，推拉窗高0.35m。
经建设单位确认，本项目二层卫生间需拆除2樘2.05*0.95m木窗并重做铝合金窗，玻璃品种规格为平板玻璃δ6其中固定窗高0.56m，推拉窗高1.2m。
经建设单位确认，本项目二层需拆除4樘1.76*2.05m木窗并重做铝合金窗，玻璃品种规格为平板玻璃δ6。
经建设单位确认，本项目一层休息平台处卫生间需要打孔Φ160并安装排气樘、拆除更换蹲盆上方止水阀一个。
经建设单位确认，本项目二层休息平台处卫生间墙面需拆除内墙涂料并修复共17.193㎡，做法按乳胶漆2遍+腻子两遍计取。
经建设单位确认，本项目二层休息平台处卫生间需新装洗脸盆组合柜一套、拆除小便池一套、新建干湿分离洗澡间一个。
经建设单位确认，本项目二层、三层走廊地面、楼梯踏步平台需刷地坪漆110.205m²。
经建设单位确认，本项目三层需拆除3樘1.76*2.05m木窗并重做铝合金窗，玻璃品种规格为平板玻璃δ6其中固定窗高0.6m，推拉窗高0.35m。
经建设单位确认，洗脸盆组合柜一套1000元包干、新建干湿分离洗澡间一套3000元包干计入预算。

经建设单位确认，二层、三层走廊地面、楼梯踏步平台刷地坪漆按无溶剂环氧树脂自流平楼地面(4mm厚)计入预算。

本项目三层卫生间墙面需拆除内墙涂料并修复32.53㎡、天棚涂料拆除并修复6.523m2，做法按乳胶漆一底两面+腻子两遍计取。

疏通下水道按300元包干计入。

室外部分：
经建设单位确认，本项目车棚钢柱按壁厚3mm，110mm圆管，长度按35m计取。
经建设单位确认，本项目车棚屋面檩条按壁厚2.5mm，120*50mm方管，长度按260m计取
经建设单位确认，本项目车棚钢柱底座预埋铁件按170*170*5mm钢板，数量按14块计取。
经建设单位确认，本项目车棚屋面按单层彩钢板360型，面积按150㎡计取。
经建设单位确认，本项目需砍伐3株乔木，乔木胸径按30cm以内计取。
经建设单位确认，本项目需拆除三个树池，树池规格做法按直径1.6m，高35cm，壁厚12cm砖砌树池计取，树池拆除后区域需恢复20cm碎石垫层+20cmC30混凝土路面。
机关食堂修缮项目：

经建设单位确认，食堂边上房间墙面拆除部分空鼓、腻子粉补平、水泥漆两道面积按(3.7*2+3.74*2)*3.8=56.544m2计取。

经建设单位确认，食堂边上房间天棚面拆除部分空鼓、腻子粉补平、水泥漆两道面积按3.7*3.74=13.838m2计取。

经建设单位确认，食堂大厅墙面拆除部分空鼓、腻子粉补平、水泥漆两道面积按36.5*3.05=111.325m2计取。

经建设单位确认，食堂房间墙面拆除部分空鼓、腻子粉补平、水泥漆两道面积按(4.6+4.3)*2*3.05=54.29m2计取。

经建设单位确认，走廊天棚面拆除部分空鼓、腻子粉补平、水泥漆两道面积按14.7*1.3=19.11m2计取。

经建设单位确认，走廊墙面拆除部分空鼓、腻子粉补平、水泥漆两道面积按14.7*3.8=55.86m2计取。
经建设单位确认，600*600LED平板灯14盏，每盏按186元包干计取。
经建设单位确认，紫外线灭蝇灯4盏，每盏按198元包干计取。
经建设单位确认，安装电源插座4套，每套按78元包干计取。
经建设单位确认，厨房配电箱盖及部份插座更换按280元包干计取。
经建设单位确认，厨房商用抽油烟机清洗按1200元包干计取。
经建设单位确认，厨房电器设备及卫生深度清洗消毒按860元包干计取。

经建设单位确认，食堂装修前后桌椅物品搬运整理及清洁按600元包干计取。
经建设单位确认，厨房传菜口铝合金提拉窗按1300元包干计取。
经建设单位确认，厨房墙壁开孔1孔，直径160mm。
经建设单位确认，厨房304不锈钢污水沉淀池600*400*200mm1座，单价按1350元包干计取。
经建设单位确认，厨房污水沉淀池原水泥面大型机械切割按1500元包干计取。
经建设单位确认，厨房φ110排污管8m，每米按120元包干计取。
经建设单位确认，厨房原水沟清理及安装按800元包干计取。
经建设单位确认，厨房铝合金金刚网2个，每个230元包干计取。
经建设单位确认，厨房操作台、洗菜池移位及热水器装移机布放下水管和电源线路按2250元包干计取。
经建设单位确认，机关食堂餐厅、接待室位于一层，内墙面均采用“刮腻子2遍+乳胶漆（一底两面）”修补。
九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

                                                 。



14.主要材料、设备要求

14.1招标人所需材料、设备,同等条件下优先在省级部门公布的甲供或甲控供应商名录中选择具体供应商。

14.2投标人在施工时必须选用招标文件指定的备选品牌。

14.3本工程选用的主要材料、设备的规格、型号、标准、品牌如下：/
(三)投标文件

15.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

(1) 投标承诺函

(2) 拟派出主要施工管理人员配备情况一览表；
(3) 企业及人员的证书、证件复印件

16.投标有效期

本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

17.投标保证金

17.1本招标项目的投标保证金为 1700元（大写：壹仟柒佰元整），投标人应在开标前以现金方式缴纳，投标保证金需用档案袋密封好并加盖公章。未在开标前足额缴纳投标保证金的投标人，招标人拒绝接收(已接收的将予以退回)其投标文件。

    开标结束后，未中标投标人的保证金当场退还，中标人的投标保证金在缴交履约保证金签订施工合同后退还。  
17.2投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。
17.3投标人发生下列情况之一的，投标保证金将被没收：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的； 

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

18.投标文件的编制

18.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

18.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

18.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。
18.4投标文件正本的份数为一份，副本的份数为一份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

20.投标文件的递交地点、递交截止时间

20.1投标文件的递交地点为：莆田市秀屿区市场监督管理局会议室，投标文件的递交截止时间是： 2025年 11  月 14   日11时00分。 

20.2.
逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

(四)开标、评标及定标

21.开标 

21.1开标会定于 2025年  11 月  14 日 11 时 00 分在莆田市秀屿区市场监督管理局会议室进行，开标会由招标人或招标代理机构主持参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

21.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

21.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

21.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；
(2)主持人宣布开标纪律。

(3) 查验投标人代表的身份、投标人的资格。存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第21.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

 (4) 宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目经理姓名及其它必要的内容。

22.评标

22.1 资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

22.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书和安全生产许可证不符合招标文件要求的；

22.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；
22.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

22.1.4具有投标须知第3.4条情形之一的。

22.1.5投标人拟派出主要施工管理人员配备不满足招标文件附表1及备注的评审标准要求的；
22.1.6投标人未按招标文件要求提供企业及个人的证书、证件等复印件或复印件未加盖投标人公章的。

22.1.7投标人非是受招标人邀请的企业。

22.1.8企查查APP查询投标企业法人及股东存在交叉关联的。
23随机抽取规则

公开随机抽取采取两轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮抽取中标号、第三轮抽取中标单位；

23.1第一轮由投标人以签到先后依次抽取顺序号。第二轮由招标人抽取中标代号；第三轮由投标人抽取中标代号，抽中中标代号的投标人即为中标单位。

23.3  招标代理单位编制随机抽取记录，并由各投标人签字确认。 
23.4  经过开标审查，合格投标人不足三家的，招标人将重新组织招标。

23.5所有投标均被作为不合格标处理的或至截标时没有投标人参与投标的，招标人应重新招标。

24.中标通知

开标后根据中标结果，招标人和招标代理单位以“中标通知书”的形式通知中标人。中标人须在开标会次日内向招标代理领取中标通知书。

25.附则

25.1在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证书、证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在一个小时内提交证书、证明资料原件核对，投标人不能按时提交的，资格审查小组可以对有疑议的资料复印件作出不利于投标人的认定。

25.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。
(五)授予合同

26.签订合同

26.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起7日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

26.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后3天内进场施工。

26.3招标人应在签订《建设工程施工合同》后15天内将施工合同提交建设行政监督部门备案。

26.4中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。

26.5中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。
27.履约担保

中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金应采用   现金转账或银行保函或担保保函或保证保险   的方式提交。履约保证金有效期至工程竣工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。

 (六)标后管理

28.标后管理

本招标项目的标后监督管理按照《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知》(莆政综〔2020〕47号)文件规定执行。
附表1：          

拟派出主要施工管理人员配备评审标准

	项目内容
	评    审    标     准

	项
目

管

理

班

子

配

备
	项

目

经

理
	拟派项目经理应持有有效的不低于 二 级建筑工程(专业)建造师注册证书(含建造师临时执业证书)且通过年审有效，并持有有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)，且目前必须无在建工程。

	
	其
他

人

员
	其它人员配备至少应达到下列要求：

	
	
	职  位
	最低数量
要求(人)
	职称、岗位资格要求
	备注

	
	
	项目技术负责人
	1
	中级及以上技术职称
	经
年

检

合

格

	
	
	施工员
	1
	取得上岗证或培训合格证
	

	
	
	质检员
	1
	取得上岗证或培训合格证
	

	
	
	安全员
	1
	取得上岗证或培训合格证
	

	
	
	材料员
	1
	取得上岗证或培训合格证
	

	
	
	试验员
	1
	取得上岗证或培训合格证
	


备注：1、上述施工管理人员不能在本招标项目中同时担任两个或两个以上的施工管理岗位；对上述施工管理人员的其他要求见招标文件第四章“投标文件格式”中的详细要求。 

      2、投标人在投标时应按招标文件第四章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息。

3、投标人在投标时不需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。

以上人员配备为最低要求，最终人员配备以闽建建[2018]37号文及相关主管部门的要求配备到位。

第三章  合 同 条 款

28.合同条款

28.1本招标项目的合同条款及格式见《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)。

28.2《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)合同条款原则上不应修改，但特殊情况时确需对合同条款修改、补充的，拟修改、补充的合同条款内容应在第28.4款“合同条款的修改、补充”中列明。

28.3专用合同条款中带下划线的空格处如需要明确的，在第28.5款“专用合同条款的填写”中列明。

28.4合同条款的修改和补充：专用合同条款中增加“中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。” 根据莆发服〔2013〕59号文件执行。
28.5专用合同条款的填写：

(1)专用合同条款第4.6.2(4)款关于承包人更换项目负责人和技术负责人违约责任的填写内容：“不属于上述第7.2款所列情况的，承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师批准后方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目负责人每人次支付违约金 5000元人民币，更换技术负责人每人次支付违约金 2000元人民币，更换其他人员每人次支付违约金1000元人民币。
(2)专用合同条款第4.6.3(1)款关于承包人项目管理班组人员施工期间不在岗的违约责任的填写内容：“发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目负责人、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次 5000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵”。

(3)专用合同条款第11.5款关于承包人逾期竣工违约责任的填写内容：“逾期竣工违约金的计算方法：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金1000元”。
(4)“合同协议书”和“专用合同条款”中增加：“中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。”
(5) 工程量进度付款额度和付款方式：

（一）施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：工程进度款=已核定的实际完成工程量×招标人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80%，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%。工程预算价指：财政审后预算价。
当工程款支付额达到实际完成的总工程价款的80%，暂停支付，预留20%作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下 3%作为质保金。

现场签证增加的工程量进度款待竣工验收合格并审核结算后7天内，支付至工程结算总价的 97%，余下的 3% 作为质保金。
①在合同签订前，承包人应按合同规定提交签约合同价款的10％履约保证金。

履约保证金为：合同金额的10%，中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金可采用现金转帐或银行保函或担保保函或保证保险的方式提交。采用现金转账方式缴纳须从中标人基本账户转入招标人指定账户，以银行保函递交的，应由中标人单位基本账户所在银行出具。（采用非现金方式递交的，应根据莆建管[2021]4号和闽建筑[2020]8号文件规定执行。
退还履约保证金：以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程交工验收合格之日；采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28日内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，发包人将不支付工程进度款。承包人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。

承包人要求发包人支付任何一笔款项前，均应提供等额正式税务发票。

②关于质保金的约定：

质量保修期限：2年。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。属于《建设工程质量管理条例》规定保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修；承包人不派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由中标人支付。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

29.6未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件等有关规定执行。

 投标文件格式

房屋建筑和市政基础设施工程施工

（随机抽取法）

投 标 文 件

（    本）
“开标时间前不得开封”
招标项目名称：                                  

招标编号：                                      
招标人:                                         
投标人：                            （盖单位章）
    法定代表人委托代理人：            （签字或盖章）
日期：    年    月    日
投标文件目录
1、投标承诺函
2、企业和人员的证书、证件等
3.法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1、投标承诺函
致：   {招标人名称}   
1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以贵方的发包价人民币(大写)                       元(RMB：￥       元)作为中标价，并根据我司的实际劳保取费类别调整后的中标价作为签约合同价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.7款规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

5、若我方中标，我方将派       (姓名)( 建造师证书注册编号                ，项目负责人安全生产考核证编号                 ) 担任项目负责人。

6、若我方中标，我方保证按招标文件第28条要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。
7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。

8、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保和工程质量保证金。
9、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。

11、我方承诺，我方的投标文件是真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

12、我方承诺，我司不属于被纳入福建省建筑市场主体“黑名单”管理系统，且在“黑名单”管理有效期内的企业。若在“黑名单”内，我方愿意接受相应的处理。
投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：              (姓名)

                                 日期：       年        月       日

（二）企业和人员的证书、证件等
须附上证书：
1) 有效的企业营业执照副本。

2) 有效的企业资质证书副本。

3) 有效的企业安全生产许可证副本。

4）有效的注册建造师执业证书。

5) 有效的安全生产考核合格证。

6）福建省建设行业信息公开平台的企业信息和拟派项目管理人员信息截图
（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

（1）法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

                           投标人：           (盖单位章)

                           日  期：       年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

（2）法定代表人授权委托书
本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                                      （盖单位章）

      法定代表人：                                    （签字）

法定代表人身份证号码：                                     
       委托代理人：                                    （签字）

委托代理人身份证号码：                                     
     年    月    日
本格式用于投标人代表参加开标时使用。

第五章 工程预算价文件

(另附)
12
17

